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Prieskum-cena

		Verejný obstarávateľ / Objednávateľ:

				Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava



		Predmet zákazky: 

				Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu



		Postup verejného obstarávania:

				Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky





		Por. č.		Popis služby		Predpokladaný
rozsah upratovacej služby v m2
za 1 mesiac		Počet mesiacov poskytovania služby		Merná jednotka pre cenu (MJ)		Počet MJ pre cenu		Cena za MJ v €		Mesačný poplatok za predpokladané množstvo MJ v €		Celková cena za predpokladané množstvo MJ v € za požadované obdobie

														bez DPH		bez DPH		bez DPH

		1.		Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu		27,760.71		36		1 m2 upratovacej služby za mesiac poskytovanej služby		999,385.56				0.00		0.00



				Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky v prílohe e-mailu.

				Vyhlasujem, že som schopný dodať predmet zákazky špecifikovaný v prílohách č. 1, 2 e-mailu v predpokladanej celkovej cene.

				Účasťou na tomto prieskume trhu nevyplývajú pre mňa žiadne záväzky v následných postupoch verejného obstarávania.

				Dátum:										Podpis:
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Príloha č. 1 – prieskum trhu 


Harmonogram poskytovania upratovacích, čistiacich, dezinfekčných služieb 


a ostatných požadovaných služieb 


Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a 


dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch objektov Národného onkologického ústavu, 


manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb (ďalej len „služby“).  


Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu 


mikroorganizmov.  


Upratovacie služby budú vykonávané v spoločných priestoroch NOÚ a na jednotlivých 


pracoviskách NOÚ podľa Harmonogramu upratovacích služieb každý deň v týždni (pracovný 


týždeň, víkend, štátne sviatky) v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. v časových intervaloch 


určených objednávateľom. Časové intervaly budú upresnené v časovom harmonograme 


upratovacích služieb, ktorý bude vypracovaný a odsúhlasený po podpise zmluvy. 


 


1) ODDELENIE ONKOHEMATOLÓGIE I a II 


 


IZBY PACIENTOV  


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety – utieranie navlhko – 2x denne 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- radiátory - čistenie 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


AMBULANCIA, PRACOVISKO  SESTIER, VYŠETROVŇA, ČISTIACA MIESTNOSŤ 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 







 2 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 4x ročne 


 


IZBA LEKÁRA, DENNÁ MIESTNOSŤ SESTIER, ŠATŇA 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 
 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 
 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


JEDÁLEŇ 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek 


 


Týždenne: 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 
 







 3 


2) Lôžkové oddelenia  
 


Izby pacientov 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko – 2x denne 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


Jedáleň 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek 


 


Týždenne: 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Ambulancia, pracovisko  sestier, vyšetrovňa 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 
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- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Izba lekára, denná miestnosť sestier, šatne 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


 


 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


Komunikačné priestory oddelenia – chodby 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


 


Skladové priestory, čistiaca miestnosť 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 
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- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek  


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – (2x ročne – sklady, 4x ročne – čistiaca miestnosť) 


 


3) Oddelenie centrálnej sterilizácie a Centrálna úpravovňa postelí 
 


Príjem kontaminovaných ZP, umyvárka, setovne, sterilný sklad ZP, výdaj sterilných ZP, 


hygienický filter 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 4x ročne 


- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky) 


 


Gázovňa, sklad zdrav. materiálu a čistiacich potrieb, šatňa, sklad ŠZM, denná miestnosť, 


kuchynka, chodba, sociálne zariadenia 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  
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- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


Laboratórium, pracovne 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


Centrálna úpravovňa postelí 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 
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- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 4x ročne 


- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky) 


 


4) Oddelenie klinickej biochémie, Oddelenie laboratórnej hematológie a 


transfuziológie, Oddelenie cytológie, oddelenie patológie, laboratórium 


kmeňovej bunky 
 


Laboratóriá 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Miestnosti na odber a spracovanie biologického materiálu 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: (platí aj pre laboratóriá) 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- dezinfekčné umytie umývateľných stien 


- steny – umývanie s dezinfekciou (miestnosti na odber a spracovanie biologického 


materiálu) 







 8 


Mesačne: (platí aj pre laboratóriá) 


- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m 


 


Ročne: (platí aj pre laboratóriá) 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – umývanie s dezinfekciou  (dostupné) – 4x ročne  


 


Denná miestnosť, pracovne, šatne, sklady 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Mesačne: 


- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – umývanie s dezinfekciou  (dostupné) – 4x ročne  


 


Čistiaca miestnosť 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou- 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 
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Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie –  4x ročne  


 


Komunikačné priestory – chodby 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  - 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m  


 


Mesačne: 


- ošetrenie nábytku ochranným prostriedkom do výšky 1,7 m -1x 


 


Ročne:  


- svietidlá – 2x ročne 


 


5) Oddelenie lekárskej genetiky 
 


Laboratóriá  
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 1x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- steny keramické na toaletách - umývanie s dezinfekciou  – 1x denne 


 


Miestnosti na odber – ambulancia a príjem materiálu  


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 1x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  
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- steny – umývanie s dezinfekciou (miestnosti na odber a spracovanie biologického 


materiálu) 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 4x ročne 


- okná a rámy – 4x ročne (na základe objednávky) 


 


Denná miestnosť, pracovne, šatne, sklady 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- vysávanie v pracovniach – 2x týždenne 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


TRU 


Denne:  


- podlahy – umývanie s dezinfekciou 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou  


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou  


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek  


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko (v čistiacej miestnosti s dezinfekciou) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 
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Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie –  4x ročne  


 


Komunikačné priestory – chodby 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  - 1x denne 


- kreslá v čakárni pre pacientov  


- vchodové dvere sklenené 


- balkónové dvere sklenené 


 


6) Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie 
 


Ambulancie, fyziatricko - liečebné priestory  
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Denná miestnosť, pracovne, šatne 
Denne: 


- podlaha – umývanie 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou 


- sociálne zariadenia – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek 


- umývanie nábytku do výšky 1,7 m 
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Týždenne: 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky) 


 


Komunikačné priestory oddelenia – chodby 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou 


 


Bazény – šatne, sprchy, toalety 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- sprchy vylievať chloramínom  


 


Týždenne: 


- 1 x týždenne stupne pri bazéne umyť a dezinfikovať 


 


Vodoliečba 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- hĺbkové čistenie okolia bazéna – 2x týždenne 
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Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- umývanie a dezinfikovanie kachličkových stien vo vodoliečbe 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- vyumývať a dezinfikovať šatňové skrine v bazéne – 2x ročne 


Sauna 


- umývanie s dezinfekciou – 2x denne ( v prípade prevádzky) 


- kachličkové steny umyť a dezinfikovať – 1x mesačne 


- vydrhnúť drevené police  a podlahu sauny – 2x ročne 


 


7)  Priestory na iné invazívne výkony – Chirurgické ambulancie 


a zákrokovne, Gastroenterologické oddelenie, Pneumologicko-


endoskopické oddelenie 
 


Zákrokovne 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – pred a po každej operácii 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou – 1x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety – utieranie navlhko   


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- mriežky na vzduchotechnike 


- radiátory 


- operačné lampy 


- okná nahrádzajúce funkciu steny 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Vyšetrovne 
Denne: 







 14 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky) 


 


Denná miestnosť, pracovne, šatne 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- - radiátory – čistenie (pracovne, šatne) 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 
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8) Oddelenie ambulantnej chemoterapie 
 


Odberové miestnosti, transfúzna miestnosť 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou – 3x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- „generálne upratovanie“ s dezinfekciou stien, podláh 


 


Ročne: 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Aplikárne, vyšetrovne, čistiaca miestnosť, sklad špinavej bielizne 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- strojové čistenie podláh v priestoroch aplikárne I. – 2x mesačne 


- „generálne upratovanie“ s dezinfekciou stien, podláh  
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Ročne: 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Ambulancie, denná miestnosť, pracovne, šatne 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


Čakárne, sociálne zariadenia, chodby 


 umývanie s dezinfekciu – 1x denne (sociálne zariadenia – 2x denne) 


 strojové čistenie podláh v priestoroch chodieb, čakární – 2x mesačne 


 


9) Nemocničná lekáreň 
(Hlavná budova – lekáreň, OZP - sklady, Pavilón M – sklady infúznych roztokov, AB – 


pracovisko OZP) 


 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- podlaha – umývanie s dezinfekciou - sklady OZP 
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- vysávanie  


- steny keramické v oddelení prípravy liekov  - umývanie s dezinfekciou 


- sklady infúznych roztokov - podlaha – umývanie s dezinfekciou 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


10) Úsek prípravy cytostatík 
 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- sklenené steny 


- okná - sklá, rámy okien zvnútra 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Šatne, pracovne, sociálne zariadenia 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 
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Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- vysávanie 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


11) Rádiodiagnostické oddelenie 


 
CT,  MR, brušné a punkčné USG pracovisko 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne + na zavolanie podľa potreby 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- sklenené steny 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 
Mamografia 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  
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- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Vyšetrovne RTG, pracovne, denná miestnosť, šatne 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


12) Brachyterapia, rádiofyzika 


 
Ožarovne, ambulancie 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 
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- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) – 2x denne 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- sklenené steny 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


- brachyterapia - kompletný sanitačný deň (chlórovanie) 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Pracovne, administratívne priestory, komunikačné priestory 


Denne: 


- podlahy – umývanie   


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie  


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku do výšky 1,7 m 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- radiátory – čistenie  


- vysávanie 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 
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13) Poliklinika 
 


Ambulancie, pracovne, šatne, sociálne zariadenia 


Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou  


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


14) Stredisko stravovacích služieb 
 


Pracovne, šatne, sociálne zariadenia, chodby 


Denne: 


- podlahy – umývanie  


- dvere – kľučky a ich okolie – umývanie  


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- parapety - utieranie navlhko 


- sociálne zariadenia (sprchy, WC)  


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


 


Týždenne: 


- dvere – umývanie  


- zrkadlá - umývanie  


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku nad výšku 1,7 m 


- radiátory – čistenie 
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Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


 


Priestor pred umývačkou, výťahy 
Denne: 


- podlaha – umývanie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- keramické steny – umývanie s dezinfekciou 


 


15) Práčovňa 
Denne: 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou  


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou  


- steny keramické (okolo umývadla) - umývanie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- koše na odpad - vynášanie - výmena vreciek  


- sociálne zariadenia (sprchy, WC) 


- umývanie nábytku s dezinfekciou do výšky 1,7 m 


Týždenne: 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- zrkadlá - umývanie s dezinfekciou 


- steny – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Mesačne: 


- umývanie nábytku s dezinfekciou nad výšku 1,7 m 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 2x ročne (na základe objednávky) 


- radiátory – čistenie – 2x ročne 


 


16) Administratívne priestory (Administratívna budova, Oddelenie 


klinických štúdií, Oddelenie informačných technológií, Úsek Riaditeľa, 


sekretariáty, Knižnica, Príjem pacientov, dispečing, technické zložky, 


vrátnica) 
 


Denne: 


- podlaha – umývanie 


- umývadlo – umývanie s dezinfekciou 


- vodovodné batérie - umývanie s dezinfekciou 


- sociálne zariadenia – umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek 
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Týždenne: 


- dvere – kľučky a ich okolie - umývanie s dezinfekciou 


- parapety - utieranie navlhko 


- dvere – umývanie s dezinfekciou 


- sociálne zariadenia - koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


- umývanie nábytku do výšky 1,7 m 


- vysávanie 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky) 


 


17)  Spoločné chodby, schody, čakárne (mimo oddelenia) 
 


Denne: 


- podlahy a zábradlia schodísk – umývanie 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek 


 


Týždenne: 


- dvere a kľučky - umývanie s dezinfekciou 


- parapety – utieranie prachu, umývanie 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


- okná a rámy – 1x ročne (na základe objednávky) 


 


18)  Výťahy 
 


Denne: 


- podlahy – umývanie – 2x denne 


- dvere a kľučky - umývanie s dezinfekciou 


 


Týždenne: 


- steny výťahu – umývanie 


 


Ročne: 


- svietidlá – 2x ročne 


 


19)  Verejné toalety 
 


Denne: 


- dezinfekčné umývanie umývadiel a toaliet – 2x denne 


- podlahy – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


- koše na odpad -  vynášanie - výmena vreciek – 2x denne 


- kľučky – umývanie s dezinfekciou – 2x denne 


 


Týždenne: 


- dvere - umývanie s dezinfekciou 


- koše na odpad – čistenie s dezinfekciou 
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- dezinfekčné umývanie keramických obkladov na toaletách 


 


Ročne: 


- svietidlá 


 


20)  Terasy a balkóny 
- 1x týždenne mimo zimnej sezóny 


 


21) Špeciálny režim v upratovaní 
 


pri exite alebo prepustení pacienta 


pri epidemiologicky závažnej situácii 


pri výskyte nozokomiálnych infekcií 


pri výskyte rezistentných kmeňov 


 


Upratovanie vždy pred začatím operačného programu a po každej operácii. 


 


Na každom pracovisku platí upratovanie: ihneď po kontaminácii 


 


Poznámky: 


- nočné stolíky na izbách pacientov umývajú sanitári 


- svietidlá – po dohode s príslušným úsekom (kryty zložia zamestnanci údržby NOÚ) 







P3_Plochy-upratovanie_2016-prieskum.xlsx
Celková plocha

		Názov pracoviska		plocha/m2		Celková plocha okien/m2		Počet okien v objektoch

		Oddelenie klinickej onkológie A - pavilón M - 1. poschodie / OKO A + ambulancie		976.02		166.56		101

		OKO F		694.55		122.84		75

		OKO E		800.63		114.70		58

		OKO D		730.00		87.80		44

		OOH I		759.18		114.00		58

		OOH II		563.59		80.10		41

		Hlavná budova - 3. poschodie - prednosta II. OK LF UK		255.87		35.70		21

		OACH + úsek prípravy cytostatík		1,554.45		170.40		92

		OLHT		585.56		90.10		53

		OGO		733.77		114.10		67

		Pavilónu M - suterén + Pavilón M - 1. poschodie - prechod do budovy ORO I		1,010.93		66.42		40

		Budova ORO		3,364.34		279.66		188

		ORO II		532.72		66.15		42

		OCHO C		743.57		108.90		57

		OCHO A		721.55		99.00		50

		OCHO B		644.16		96.00		50

		OCHO D		386.83		57.93		36

		KCHO + ambulancie		351.26		34.00		20

		OLG		578.98		86.00		51

		OKB		312.94		59.20		34

		RDO		1,257.38		92.90		53

		FRO		987.63		177.20		82

		GAE		152.12		34.00		20

		OCS		304.75		15.60		6

		NL		495.81		56.85		35

		Patológia		417.86		96.20		37

		Cytológia		138.08		21.66		14

		Poliklinika		738.94		122.70		75

		Pneumologicko - endoskopické oddelenie		140.78		37.40		22

		OKŠ		97.70		22.10		13

		Riaditeľstvo		641.64		74.80		44

		Knižnica + kaplnka		299.22		49.30		29

		OIT		287.04		22.10		13

		Administratívna budova		962.65		119.20		82

		SSS		283.56		13.00		5

		OPTČ + MTZ		284.66		38.80		18

		Práčovňa		422.65		41.60		16

		Dispečing + Slaboprúd		121.06		31.20		12

		Vestibul + schodištia		3,426.28		390.40		144

		SPOLU		27,760.71		3,506.57		1,898























OKO_A

		Oddelenie klinickej onkológie A - pavilón M - 1. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		150		1. izba pacientov		20.10		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				2. izba pacientov		14.90		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		7.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		152		pracovňa manažerky		14.00		laminát		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		154		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		156		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		158		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		160		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		162		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		164		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50				obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		166		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		168		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		170		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		172		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		174		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		176		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		178		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

				sklad liekov		7.80		PVC		maľovka

				lekárska izba		9.90		koberec		maľovka		2		3.16		drevené šrobovacie

				WC zamestnanci - muži		4.00		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC zamestnanci - ženy		4.00		dlažba		obkladačky + maľovka

		126		čistiaca miestnosť		8.53		dlažba		obkladačky + maľovka		2		1.00		drevené šrobovacie  vyklápacie

		125		sklad		3.13		dlažba		obkladačky + maľovka		1		1.81		drevené šrobovacie  vyklápacie

		124-A		špinavá miestnosť		3.90		dlažba		obkladačky + maľovka		1		1.35		drevené šrobovacie  vyklápacie

				sklad		6.23		dlažba		maľovka + obkladačky		2		3.62		drevené šrobovacie

				vyšetrovňa		17.55		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.62		drevené šrobovacie

		121		recepcia - pult		11.56		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.62		drevené šrobovacie

				denná miestnosť		17.20		PVC		maľovka		6		9.02		drevené šrobovacie

				kuchynka		22.26		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.05		drevené šrobovacie

				chodba 		166.43		PVC		maľovka		6		14.70		presklená stena

				únikový východ + schody		13.06		dlažba

				WC 		3.22		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		728.37						74		123.21







		Ambulancie OKO A - Pavilón - prízemie



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba		62.20		PVC		maľovka

		20		archív		12.70		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

		19B		ambulancia		23.80		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

		18		ambulancia		18.60		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

		28		ambulancia		18.10		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

				ambulancia		12.30		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

		22		ambulancia		22.90		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šrobovacie

				lekárska izba		21.60		koberec		maľovka		3		5.43		drevené šrobovacie

				sprcha + WC		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

				lekárska izba		21.60		koberec		maľovka		3		5.43		drevené šrobovacie

				sprcha + WC		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

				lekárska izba		18.05		koberec		maľovka		3		5.43		drevené šrobovacie

				sprcha		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		247.65						27		43.35



				Celkom spolu		976.02						101		166.56























































































































































































































































OKO F

		Oddelenie klinickej onkológie F - Pavilón M - 2. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		250B		1. lekárska izba		19.70		PVC + dlažba		maľovka		3		5.43		plastové 

				2. lekárska izba		15.70		PVC + dlažba		maľovka		3		5.43		plastové 

				chodbička 		2.69

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

		252		staničná sestra + primárka		14.00		laminát		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		3.50		dlažba		obkladačky + maľovka

		254		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		256		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		258		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		260		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		262		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		264		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		266		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		268		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		270		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		272		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		274		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		276		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

		278		izba pacientov		16.00		PVC		maľovka		2		3.16		plastové 

				sprcha + WC		4.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		6.90		dlažba				1		1.78		plastové 

				sklad prádla		7.80		PVC		maľovka

		229		lekárska izba		9.90		koberec		maľovka		2		3.16		plastové 

		228		WC muži		4.00		dlažba		obkladačky + maľovka		1

		227		WC ženy		4.00		dlažba		obkladačky + maľovka		1

		226		čistiaca miestnosť		8.53		dlažba		obkladačky		2		1.00		plastové 

		224		odkladacia miestnosť		3.90		dlažba		obkladačky + maľovka		1		1.81		plastové 

		223		sklad liekov		6.23		dlažba		obkladačky + maľovka		2		3.62		plastové 

		222		sesterská izba - denná		17.20		PVC		obkladačky + maľovka		6		9.02		plastové 

		221		recepcia - pult		11.56		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.62		plastové 

				vyšetrovňa		17.55		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.62		plastové 

		2		kuchynka		22.26		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.05		plastové 

				chodby		166.43		PVC		maľovka		6		14.70		presklená stena

				SPOLU		694.55						75		122.84





















































OKO E

		Oddelenie klinickej onkológie E - Hlavná budova - 4. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred oddelením		97.86		dlažba		maľovka

				chodby		140.14		PVC		maľovka

				recepcia - pult		7.70		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		409		vyšetrovňa zákroková		18.77		PVC		obkladačky + maľovka

		413		vyšetrovňa		11.15		PVC		obkladačky + maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

		415		lekárska izba		11.20		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

		417		čistiaca miestnosť		9.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		423		WC		5.78		dlažba		obkladačky + maľovka

		425		kúpeľňa		10.20		dlažba		obkladačky + maľovka

		427		čajová kuchynka		16.94		PVC		obkladačky + maľovka

				jedáleň		25.68		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				lekárska izba		23.31		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		436		denná miestnosť		20.70		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		434		staničná sestra		13.86		laminát		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.84		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		432		izba pacientov		20.30		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.88		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		430		izba pacientov		20.30		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.88		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		428		izba pacientov		20.30		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.88		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		426		izba pacientov		30.67		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.74		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		422		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		420		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		418		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		416		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		414		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		412		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		410		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		408		izba pacientov		12.40		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		407		sklad		12.10		PVC		maľovka

		433		sklad		8.60		PVC		maľovka

		403		lekárska izba pred oddelením		11.01		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.76		dlažba		obkladačky + maľovka

		402		lekárska izba pred oddelením		13.10		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		405		WC muži		2.91		dlažba		obkladačky + maľovka

		406		WC ženy		2.91		dlažba		obkladačky + maľovka

				šatňa		12.22

		332		lekárska izba - 		11.68		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.36		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		800.63						58		114.70





















						1601.26





OKO D

		Oddelenie klinickej onkológie D - Hlavná budova - 3. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred oddelením		90.00		dlažba		maľovka

				terasa pred oddelením		18.90		dlažba

				chodby		144.85		PVC		maľovka + madlá

		320		kúpeľňa		9.65		dlažba		obkladačky+maľovka

		321		WC		5.80		dlažba		obkladačky+maľovka

		316		čistiaca miestnosť		9.80		dlažba		obkladačky+maľovka

		318		recepcia - pult		20.52		PVC		maľovka + obkladačky

		319		vyšetrovňa		20.55		PVC		maľovka + obkladačky		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		317		staničná sestra		10.50		koberec		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

		303		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		304		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		305		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		306		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		307		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		308		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		309		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		310		izba pacientov		11.49		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		311		izba pacientov		10.90		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				izba pacientov		19.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.27		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		312		izba pacientov		20.80		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.25		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		313		izba pacientov		20.80		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.25		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		314		izba pacientov		20.80		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.25		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		5		lekárska izba		15.94		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.09		dlažba		obkladačky+maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		2		jedáleň		50.20		koberec		obkladačky+maľovka		7		11.90		kovové + drevené šróbovacie

				kuchynka		17.46		PVC		obkladačky+maľovka

		327		sklad		4.00		PVC		maľovka

				sklad liekov		9.59		patix		maľovka

				WC pred OKO D		3.71		dlažba		obkladačky+maľovka

				SPOLU		730.00						44		87.80





























OOH I

		Oddelenie onkohematológie I -  Hlavná budova 4. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodby		188.78		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		404		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		403		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		405		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		406		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		407		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		408		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		409		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		410		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.50		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		411		izba pacientov		29.90		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.17		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		9.00		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		412		izba pacientov		19.70		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.20		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		8.70		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		413		izba pacientov		19.70		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.20		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		8.70		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		414		denná miestnosť		19.70		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.20		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		8.70		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		416		čistiaca miestnosť		9.85		dlažba		obkladačky + maľovka

		417		manažérka		9.61		koberec		maľovka		1		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		418		inšpekčná izba sestier		10.18		PVC		maľovka		1		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia - pult		7.27		PVC		maľovka

				vyšetrovňa		14.17		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		427		čajová kuchynka		4.00		PVC		maľovka

				jedáleň		17.90		PVC		maľovka

				hlavná chodba pri výťahoch		88.00		dlažba		maľovka

		439		ambulancia		19.10		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				lekárska izba		19.25		laminát		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		437		lekárska izba		22.30		laminát		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		438		lekárska izba		22.30		laminát		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		759.18						58		114.00



















OOH II

		Oddelenie onkohematológie II -  Hlavná budova 3. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred oddelením		90.00		dlažba		maľovka

				chodby		87.50		PVC		maľovka

		314		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.62		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		312		izba pacientov		12.60		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.62		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha		6.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				šatňa		21.30		PVC		maľovka

		311		kúpeľňa		11.70		dlažba		obkladačky + maľovka

		309		sklad		5.20		dlažba		obkladačky + maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

		307		jedáleň		27.60		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		303		čajová kuchynka		11.82		PVC		maľovka

		318		vyšetrovňa		18.90		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		316		sesterská izba		9.80		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia - pult		6.10		PVC		maľovka

		313		čistiaca miestnosť		10.50		dlažba		obkladačky + maľovka

		302		izba pacientov		20.80		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.90		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		317		WC zamestnanci		4.20		dlažba		obkladačky + maľovka

				staničná sestra		15.90		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				WC+sprcha		3.00		dlažba		obkladačky + maľovka

		304		izba pacientov		20.90		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				spracha + WC		4.95		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		306		izba pacientov		20.90		PVC		maľovka		3		5.10		plastové + drevené

				spracha + WC		4.95		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové + drevené

		308		izba pacientov		20.90		PVC		maľovka		3		5.10		plastové + drevené

				spracha + WC		4.95		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové + drevené

		310		izba pacientov		20.90		PVC		maľovka		3		5.10		plastové + drevené

				spracha + WC		4.95		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové + drevené

		319		sklad		7.50		PVC		maľovka

		322		lekárska izba		17.76		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		315		denná miestnosť		14.62		PVC		maľovka		2		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		563.59						41		80.10













Hl.budova-prednosta II.OK LF UK

		Hlavná budova - 3. poschodie - prednosta II. OK LF UK

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred sekretariátom		90.00		PVC		maľovka

		334		sekretariát II.IK LFUK		9.70		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kuchynka		2.91		koberec		obkladačky + maľovka						kovové + drevené šróbovacie

		335		lekárska izba		17.00		koberec		maľovka +obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		333		pracovňa prednostu		26.30		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		332		vyšetrovňa		19.65		PVC		obkladačky + maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.85		dlažba		obkladačky + maľovka						kovové + drevené šróbovacie

		330		lekárska izba		13.20		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		328		lekárska izba		21.08		laminát		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		324		seminárna miestnosť		52.18		koberec		maľovka		8		13.60		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		255.87						21		35.70





















OACH

		Oddelenie ambulantnej chemoterapie + úsek prípravy cytostatík - Hlavná budova - 2.poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				1. vestibul pred OACH		32.23		dlažba		maľovka

				spojovacia chodba		68.37		PVC		maľovka

				Toaleta		8.93		dlažba		obkladačky

				čakáreň		36.32		PVC		maľovka		6		10.20		kovové + drevené šróbovacie

				Toaleta		6.89		dlažba		obkladačky

				predsieň		2.34		PVC		maľovka

				sklad prádla		3.33		PVC		maľovka

				zázemie		5.25		PVC		maľovka

				spojovacia chodba		105.77		PVC		maľovka

				čakáreň		13.92		PVC		maľovka

				čakáreň		41.49		PVC		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		11.56		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		19.63		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia		7.52		PVC		maľovka

				odbery		26.48		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				sklad liečiv		7.12		PVC		maľovka

				chodba		8.54		PVC		maľovka

				ambulancia		20.95		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		13.63		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		13.63		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				server		26.38				maľovka

				ambulancia		20.95		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		24.93		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		20.95		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		13.63		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				čakáreň		57.98		PVC		maľovka

				aplikáreň 		22.84		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				riedenie cytostatík		20.58		PVC		sklo

				riedenie cytostatík		34.31		PVC		sklo

				aplikáreň 		23.24		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				balkón						dlažba		1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				chodba + sprcha		6.38				maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				sklad		5.70				obkladačky+maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				predsieň		5.67		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				predsieň		4.50				maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.91				obkladačky+maľovka

				výlevka		1.59				obkladačky+maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				aplikáreň 		160.08				maľovka		15		25.50		kovové + drevené šróbovacie

				balkón						dlažba		3		8.10		kovové + drevené šróbovacie

				toaleta bezbarierová		2.98		dlažba		obkladačky+maľovka

				toaleta pánska		9.65		dlažba		obkladačky+maľovka

				toaleta dámska		8.15		dlažba		obkladačky+maľovka

				toaleta personál		3.79		dlažba		obkladačky+maľovka

				toaleta personál		3.77		dlažba		obkladačky+maľovka

				osobný výťah		2.25

				osobný výťah		2.25

				ambulancia		21.24		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				vyšetrovňa		26.31		PVC		obkladačky+maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				vedúca sestra		15.17				maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				čakáreň-hala		88.48		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		13.92		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		19.58		PVC		maľovka

				čakáreň + chodba		49.34		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		20.91		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		23.67		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70

				predsieň		7.14		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				hala		36.19		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia		20.56		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				balkón				dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				predsieň		3.31		PVC		maľovka

				toaleta personál		3.41		dlažba		obkladačky+maľovka

				sklad		19.04				maľovka

				odpočiváreň		5.10				maľovka

				toaleta		2.92		dlažba		obkladačky+maľovka

				toaleta		2.92				obkladačky+maľovka

				schodište na 1. poschodie		28.46		dlažba		maľovka

				chodba 1.poschodie		109.55		dlažba		maľovka

				šatňa		20.97		PVC		maľovka

		153		lekárska izba		11.30				maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha		3.34		dlažba		obkladačky+maľovka

		14		lekárska izba		18.70				maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		50		lekárska izba		13.66				obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				toaleta		8.12		dlažba		obkladačky + maľovka

				lekárska izba		13.66				obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				toaleta		8.12		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		1554.45						92		170.40







OLHT

		Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie - Hlavná budova -  1. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				čakáreň		24.70		dlažba		maľovka

				čakáreň pred amb.		24.70		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				chodby		103.13		PVC		maľovka

		152		pracovňa		11.84		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		153		lab.prietokovej cytometrie		21.03		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		154		výroba TP		13.91		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		155		výroba TP - odberová miestnosť		21.38		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				výroba TP		12.45		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		156		výroba TP		21.15		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		158		WC + sprcha		3.96		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC + sprcha		3.69		dlažba		obkladačky + maľovka

		160		sklad		9.40		PVC		maľovka

		161		čistiaca miestnosť		15.20		dlažba		obkladačky + maľovka

		131 B		vyšetrovňa darcov		18.60		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		130		WC		4.09		dlažba		obkladačky + maľovka

		129		WC		4.09		dlažba		obkladačky + maľovka

		113		lab.kmeňovej bunky		22.18		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		111		cytomorfologické lab.		21.73		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		110		hematologické lab.		29.60		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		109		denná miestnosť		22.66		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		125		archív-sklad		26.20		PVC		maľovka

		108		hemostazeologické lab.		13.71		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		107		imunohematologické leb.		21.40		PVC		obkladačky + maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		121		expedícia TR		21.44		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		122		sklad		11.65		dlažba		maľovka

		117		sklad		4.70		patix		maľovka

		118		WC		2.89		dlažba		obkladačky + maľovka

		120		ambulancia		17.58		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		104		lekárska izba		24.10		koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				WC		2.80		dlažba		obkladačky + maľovka

		105		ambulancia		20.80		PVC		obkladačky 		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				kuchynka		4.20		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC		4.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		585.56						53		90.10

























OGO

		Oddelenie gynekologickej onkológie - Pavilón M - 1. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				jedáleň pre pacientov		22.67		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.74		drevené šróbovacie

				chodby		96.52		PVC		maľovka

				recepcia - pult		16.60		PVC		maľovka + obkladačky

				denná miestnosť		9.68		PVC		maľovka		3		4.74		drevené šróbovacie

				vyšetrovňa		14.63		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.74		drevené šróbovacie

				vyšetrovňa		16.20		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.74		drevené šróbovacie

				čistiaca miestnosť				PVC		maľovka + obkladačky		3		4.74		drevené šróbovacie

		145		izba pacientov		13.90		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.64		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		135		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		4.74		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		137		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		139		izba pacientov		23.00		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		140		izba pacientov		21.60		PVC		maľovka

				balkón		4.60		dlažba

		142		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		144		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		146		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		148		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa 		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				toaleta		1.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

				sklad liekov		6.30

				sklad prádla		6.89

				WC zamestnanci		5.56		dlažba		obkladačky + maľovka

				spoločný vestibul OKO A + Gynekológia		10.00		PVC		maľovka

				chodba pri výťahoch		36.60		PVC		maľovka

				únikový východ		13.06		dlažba		maľovka

				SPOLU		506.47						39		64.80



		Oddelenie gynekologickej onkológie - Hlavná budova - 2.poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		239		sekretariát		9.39		laminát		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		239/A		seminárna miestnosť		20.96		laminát		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				primár pracovňa		21.10		laminát		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.17		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 236		lekárska izba		15.63		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 246		malá zákrokovňa- prijímacia miestnosť		13.40		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				malá zákrokovňa - sála		20.60		PVC		obkladačky 		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				malá zákrokovňa - pooperačná miestnosť		13.20		dlažba		obkladačky 		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		A 250		WC		9.30		dlažba		obkladačky + maľovka		2		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		A 252		WC		9.30		dlažba		obkladačky + maľovka



				gynekológia II - vyšetrovňa		16.23		PVC		obkladačky

				gynekológia II - malá miest.		8.25		PVC		obkladačky

				čistiaca miestnosť		2.35		dlažba		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sesterská miestnosť		12.65		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kabínka		1.96		PVC		obkladačky

				kabínka		1.96		PVC		obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				gynekológia II - vyšetrovňa		15.95		PVC		maľovka

				gynekológia I - vyšetrovňa		19.40		PVC		obkladačky

				sesterská miestnosť		10.50		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		227.30						28		49.30



				Celkom spolu		733.77						67		114.10





Pav. M +prechod z Pav.na ORO

		Pavilón M - suterén -1

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba		302.00		PVC

		033		šatňa		20.21		dlažba		maľovka

				výťah - špinavá prevádzka		4.00		PVC

				výťah - čistá prevádzka		4.00		PVC

				CÚP II		40.85		dlažba		obkladačky

				kúpeľňa + WC		2.28		dlažba		obkladačky

				schodisko do Pavilónu		38.18		dlažba		maľovka

				SPOLU		411.52





		Pavilón M - 1. poschodie - smer ORO I



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				vstupná hala		180.12		dlažba		maľovka

				chodba pred ambulanciami		147.83		PVC		maľovka		8		14.48		drevené šróbovacie

		53		lekárska izba		14.13		koberec		maľovka + obkladačky		3		4.97		drevené šróbovacie

		55		lekárska izba		14.13		koberec		maľovka + obkladačky		3		4.97		drevené šróbovacie

		48		lekárska izba		11.50		PVC		maľovka		2		3.62		drevené šróbovacie

				lekárska izba		15.00		PVC		maľovka		3		4.97		drevené šróbovacie

				WC		4.55		dlažba		obkladačky						drevené šróbovacie

		57		lekárska izba		19.10		koberec		maľovka + obkladačky		3		4.97		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.59		dlažba		obkladačky

		61		ambulancia OKO F - 1. miestnosť		38.80		PVC		maľovka		6		9.48		drevené šróbovacie

				ambulancia OKO F - 2. miestnosť		15.82		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				ambulancia OKO F - 3. miestnosť		20.41		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.51		drevené šróbovacie

				kuchynka		4.45		dlažba		obkladačky

				sprcha + WC		3.52		dlažba		obkladačky

				presklená chodba k ORO I		73.27		PVC

		65		lekárska izba OCS - primárka		14.00		koberec		maľovka		3		4.97		drevené šróbovacie

				WC		3.46		dlažba		obkladačky

		46		OCS - lab.		13.73		dlažba		obkladačky		3		4.97		drevené šróbovacie

				SPOLU		599.41						40		66.42



				Celkom spolu		1010.93









Budova ORO

		Budova ORO - 2. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba od skleneného prechodu		93.97		dlažba		maľovka

		246		archív		48.43		PVC		maľovka		6		5.46		kovové - nešróbovacie

				chodba pred výťahmi		38.40		dlažba		maľovka

				WC ženy		15.99		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC muži		15.99		dlažba		obkladačky + maľovka

				prevádzkový výťah		3.60		PVC

				osobný výťah		3.60		PVC

				osobný výťah		2.34		PVC

		201		kuchynka		12.40		PVC		maľovka

				jedáleň		89.40		koberec + PVC		maľovka		7		14.75		kovové - nešróbovacie

		202		denná miestnosť		25.84		koberec + PVC		maľovka + obkladačky		3		2.97		kovové - nešróbovacie

				chodba - lôžkové odd.		208.94		dlažba		maľovka				2.97		kovové - nešróbovacie

		251		lekárska izba		17.50		PVC		maľovka		3		2.97		kovové - nešróbovacie

		249		lekárska izba		17.50		koberec + PVC		maľovka		3		2.97		kovové - nešróbovacie

		250		lekárska izba		17.50		PVC		maľovka		3		2.97		kovové - nešróbovacie

		252		lekárska izba		17.50		koberec		maľovka		3		2.97		kovové - nešróbovacie

		253		lekárska izba		17.50		koberec		maľovka		3		2.97		kovové - nešróbovacie

				chodba pri lekárskych izbách		55.55		dlažba		maľovka

				sprcha + WC		3.70		dlažba		obkladačky + maľovka

		256		čistiaca miestnosť		4.80		dlažba		obkladačky

		238		umyváreň		5.20		dlažba		obkladačky

		235		WC		2.48		dlažba		obkladačky + maľovka

		234		kúpeľňa		26.98		dlažba		obkladačky

		231		ošetrovňa		24.30		PVC		obkladačky

		228		vyšetrovňa		18.53		PVC		obkladačky

		215		recepcia-pult		19.32		PVC		maľovka + obkladačky

		203		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		209		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		211		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		216		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.1		kovové - nešróbovacie

		217		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		218		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		223		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		224		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10

		227		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		232		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.28		dlažba		obkladačky

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		233		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		239		izba pacientov		18.45		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.28		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		3.60		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		219		izba pacientov		32.58		PVC		maľovka		2		3.90		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.35		dlažba		obkladačky

				balkón		5.43		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		222		izba pacientov		32.58		PVC		maľovka		2		3.90		kovové - nešróbovacie

				sprcha + WC		2.35		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		5.43		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		241		izba pacientov		22.40		PVC		maľovka		2		1.82		kovové - nešróbovacie

				balkón		3.40		dlažba				1		2.10		kovové - nešróbovacie

		255		staničná sestra		5.73		koberec		maľovka + obkladačky

				únikové schodisko		26.00		dlažba		maľovka

				schodisko z 2.posch.na 1.poschodie		16.60		dlažba

				SPOLU		1254.07						76		103.96





		Budova ORO - 1.poschodie



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodby		261.31		dlažba		maľovka

				chodba pred výťahmi		29.90		dlažba		maľovka

		104		vrchná sestra - kancelária		19.25		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.12		dlažba		obkladačky + maľovka

		101		dokumentačná sestra		30.30		koberec		maľovka		10		15.75		presklená stena

		102		šatňa sestry		35.50		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

		106		sklad liekov		43.80		PVC		maľovka

		108		lekárska izba		19.20		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

		109		lekárska izba		19.25		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

		110		poslucháreň		126.60		PVC		maľovka

		114		sekretariát - 1.miestnosť		23.00		koberec		maľovka		2		4.35		kovové - nešróbovacie

		113		sekretariát - 2.miestnosť		19.37		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		115		primárka		44.17		koberec		maľovka		5		9.25		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		120		zasadacia miestnosť		50.00		koberec		maľovka		5		9.25		kovové - nešróbovacie

		121		technici		23.90		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

		122		fyzici		20.08		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		125		fyzici		20.08		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		126		vedúci fyzik		20.08		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		129		vedúci rad.asistent		20.08		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		130		denná miestnosť		20.08		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.21		dlažba		obkladačky + maľovka

		138		rad. asistent		21.07		koberec		maľovka		3		4.90		kovové - nešróbovacie

		137		šatňa		23.60		koberec		maľovka

		135		WC ženy		15.70		dlažba		obkladačky + maľovka

		132		WC muži		15.70		dlažba		obkladačky + maľovka

				schodisko z 1.posch.na prízemie		16.60		dlažba

				SPOLU		956.21						58		97.40





		Budova ORO - prízemie



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodby		372.75		dlažba		maľovka

				chodba pred výťahmi		29.90		dlažba		maľovka

		19		ambulancia 3		38.39		PVC		obkladačky		6		8.70		kovové - nešróbovacie

				kabínka		2.26		PVC

				kabínka		2.26		PVC

				WC muži		2.63		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC ženy		2.63		dlažba		obkladačky + maľovka

		16		vyšetrovňa		19.12		PVC		obkladačky

		14		kabínka		2.26		dlažba		maľovka

		15		kabínka		2.6		dlažba		maľovka

		26		ambulancia 2		38.39		PVC		obkladačky		6		8.70		kovové - nešróbovacie

				kabínka		2.26		PVC

				kabínka		2.26		PVC

				WC muži		2.63		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC ženy		2.63		dlažba		obkladačky + maľovka

				centrálna evidencia chorobopisov		65.73		dlažba				9		13.05		kovové - nešróbovacie

				prijímacia kancelária		26.6		dlažba				3		4.35		kovové - nešróbovacie

		05		prijímacia kancelária		13.9		dlažba		maľovka		3		4.35		kovové - nešróbovacie

		08		simulátor				PVC		maľovka

				chodba na rydiofyzike		82.22		PVC		maľovka

		46		kabínka		2.10		PVC		maľovka

		47		kabínka		2.10		PVC		maľovka

		48		kabínka		3.60		PVC		maľovka

		4		kabínka		3.45		dlažba		maľovka

		51		WC muži		2.69		dlažba		obkladačky + maľovka

		53		WC ženy		2.69		dlažba		obkladačky + maľovka

		56		kabínka		2.94		PVC		maľovka

		57		kabínka		2.18		PVC		maľovka

		58		kabínka		2.18		PVC		maľovka

		62		ovladacie pracovisko		7.80		PVC		maľovka

		61		ovladacie pracovisko		9.59		PVC		maľovka

		59		brachyterapia príprava		24.12		PVC		maľovka		3		4.35		kovové - nešróbovacie

		60		brachyterapia aplikácia		24.12		PVC		maľovka

		41		modeláreň		36.65		PVC		obkladačky + maľovka		6		8.70		kovové - nešróbovacie

				sklad		8.99		PVC		maľovka

				úniková chodba		16.20

				ožarovňa č. 4		43.97		PVC		maľovka

				ožarovňa č. 3		15.24		PVC		maľovka

				ožarovňa č. 2		43.97		PVC		maľovka

				ožarovňa č. 1		15.24		PVC		maľovka

		63		ovladacie pracovisko		9.43		PVC		maľovka

		64		ovladacie pracovisko		10.60		PVC		maľovka

		40		dieľňa		38.09		PVC		maľovka		6		8.70		kovové - nešróbovacie

		39		WC muži		13.40		dlažba		obkladačky + maľovka

		34		WC ženy		13.40		dlažba		obkladačky + maľovka

		33		CADplan		35.80		PVC		maľovka		6		8.70		kovové - nešróbovacie

		32		CADplan		37.20		PVC		maľovka		6		8.70		kovové - nešróbovacie

		37		tmavá komora		8.50		dlažba + PVC		obkladačky + maľovka

				vstup do ORO		6.40		dlažba

				SPOLU		1154.06						54		78.30



				Celkom spolu		3364.34						188		279.66





ORO II

		Oddelenie radiačnej onkológie II - Pavilón M 2. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				spoločný vestibul OKO F a ORO II		36.80		dlažba

				chodba pri výťahoch		37.60		dlažba

				chodby		96.52		PVC		maľovka

				jedáleň pre pacientov		21.90		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				recepcia - pult		16.60		PVC		maľovka + obkladačky

		12		staničná sestra		9.68		koberec		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

		21		vyšetrovňa I		14.63		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.51		drevené šróbovacie

		210		vyšetrovňa II		16.20		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.51		drevené šróbovacie

		208		denná miestnosť		13.90		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		5.64		dlažba		obkladačky + maľovka

		206		čistiaca miestnosť		21.40		PVC		maľovka + obkladačky		3		4.51		drevené šróbovacie

		204		sklad		6.30		PVC		maľovka

		203		sklad		6.89		PVC		maľovka

		235		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		237		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		239		spoločenská miestnosť pre pacientov		23.00		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

		240		izba pacientov		21.60		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		5.64		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		242		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		244		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		246		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

		248		izba pacientov		20.62		PVC		maľovka		2		3.16		drevené šróbovacie

				kúpeľňa		2.40		dlažba		obkladačky

				WC		1.35		dlažba		obkladačky

				balkón		4.60		dlažba				1		1.78		drevené šróbovacie

				SPOLU		532.72						42		66.15















OCHO C

		Oddelenie chirurgickej onkológie C - Hlavná budova 2. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred chirurgiou 		91.86		dlažba		maľovka

				chodba		138.73		PVC		maľovka

		216		čistiaca miestnosť		9.89		dlažba		obkladačky + maľovka

		217		staničná sestra		9.00		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

		218		izba sestier		10.35		PVC		obkladačky + maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia - pult		7.46		PVC		maľovka

		219		vyšetrovňa		19.63		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		227		sklad		4.25		PVC		maľovka

		228		sklad liekov		10.55		PVC		maľovka

		225		čajová kuchynka		17.70		PVC		obkladačky + maľovka

		224		jedáleň		49.00		PVC		obkladačky + maľovka		7		11.90		kovové + drevené šróbovacie

		220		kúpeľňa		9.58		dlažba		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		222		WC		4.60		dlažba		obkladačky + maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

		215		lekárska izba		17.60		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		223		denná miestnosť		21.25		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		214		izba pacientov		23.80		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.22		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		213		izba pacientov		23.80		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.22		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		212		izba pacientov		23.80		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.22		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		211		izba pacientov		14.00		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				izba pacientov		14.20		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.06		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68						1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		210		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		209		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		208		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		207		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		206		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		205		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		204		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		203		izba pacientov		12.20		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		229		WC pred oddelením		2.90		dlažba		obkladačky + maľovka

		230		WC pred oddelením		2.90		dlažba		obkladačky + maľovka

		232		vedúca sestra KCHO		11.68		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.36		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		743.57						57		108.90





OCHO A

		Oddelenie chirurgickej onkológie A - Hlavná budova 2. poschodie 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred veľkými výťahmi		91.86		dlažba		maľovka

				chodby		146.31		dlažba		maľovka

		2		kúpeľňa		10.37		dlažba		obkladačky + maľovka

		287		WC		6.3		dlažba		obkladačky + maľovka

		285		čistiaca miestnosť		9.65		dlažba		obkladačky + maľovka

		284		manažérka		9.09		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		283		inšpekčná izba		10.8		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia - pult		6.85		PVC

		290		vyšetrovňa		20.85		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		289		sklad		8.68		PVC		maľovka

		271		kuchynka		17.12		PVC		obkladačky + maľovka

		272		jedáleň		48.32		PVC		obkladačky + maľovka		7		11.90		kovové + drevené šróbovacie

		273		denná miestnosť 		18.59		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		274		lekárska izba		15.9		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.88		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		275		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		276		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		277		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		278		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		279		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		280		izba pacientov		15.12		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				izba pacientov		11.04		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.32		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		291		izba pacientov		20.35		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.19		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		292		izba pacientov		20.35		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.19		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		293		izba pacientov		20.35		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.19		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		294		izba pacientov		20.35		PVC		maľovka		1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.19		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		295		izba pacientov		20.35		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.25		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		721.55						50		99.00





OCHO B

		Oddelenie chirurgickej onkológie B - Hlavná budova 3. poschodie 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodby		134.77		PVC		maľovka

		377		sklad		6.36		PVC		maľovka

		359		čajová kuchynka		17.46		PVC		obkladačky + maľovka

		360		jedáleň		50.17		PVC		maľovka		7		11.90		kovové + drevené šróbovacie

		361		denná miestnosť sestier		20.82		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		362		lekárska izba		16.07		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.15		dlažba		obkladačky + maľovka

		372		manažérka		11.19		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		356		sklad liekov		13.40		PVC		maľovka

		373		čistiaca miestnosť		9.97		dlažba		obkladačky + maľovka

		375		WC zamestnanci		7.40		dlažba		obkladačky + maľovka

		376		kúpeľňa		10.12		dlažba		obkladačky + maľovka

		370		sestra		9.29		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				recepcia - pult		7.25		PVC		maľovka

		378		vyšetrovňa		20.17		PVC + dlažba		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		364		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		365		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		366		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		367		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		369		izba pacientov		11.95		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.43		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		371		izba pacientov		15.12		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				izba pacientov		11.04		PVC		maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.32		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		4.68		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		379		izba pacientov		20.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.11		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		7.60		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		380		izba pacientov		20.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.11		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		7.60		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		381		izba pacientov		20.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.11		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		7.60		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		382		izba pacientov		20.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.11		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		7.60		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

		383		izba pacientov		20.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.11		dlažba		obkladačky + maľovka

				balkón		7.60		dlažba				1		2.70		kovové + drevené šróbovacie

				WC na chodbe		3.71		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		644.16						50		96.00







OCHO D

		Oddelenie chirurgickej onkológie D - Hlavná budova 1. poschodie 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				Priestor pre návštevu		10.69		PVC		maľovka

				Chodba		87.09		PVC		maľovka

		160		Staničná sestra		6.76		PVC		maľovka		1		1.60		plastové

				Predsieň		3.05		PVC		maľovka

		163		Izba pacientov		19.34		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

				Sprcha + WC		4.29		dlažba		obkladačky+maľovka

		164		Izba pacientov		19.59		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

				Sprcha + WC		4.30		dlažba		obkladačky+maľovka

		165		Izba pacientov		22.24		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

				Sprcha + WC		4.61		dlažba		obkladačky+maľovka

		166		Izba pacientov		22.51		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

				Sprcha + WC		4.69		dlažba		obkladačky+maľovka

		167		Izba pacientov		19.40		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

				Sprcha + WC		4.18		dlažba		obkladačky+maľovka

		168		Izba pacientov		14.22		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

				Sprcha + WC		3.68		dlažba		obkladačky+maľovka

		169		Lekárska izba		13.77		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

				Sprcha + WC		3.23		dlažba		obkladačky+maľovka

		170		Denná miestnosť		16.69		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

		172		Čistiaca miestnosť		13.83		dlažba		obkladačky+maľovka		2		3.20		plastové

				Sprcha + WC		6.87		dlažba		obkladačky+maľovka

		173		Pracovňa		9.31		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

		174		Vyšetrovňa		19.34		PVC		maľovka		6		8.58		plastové

				Príjem		9.45		PVC		maľovka		1		2.15		plastové

				Jedáleň		23.19		PVC		maľovka		2		4.00		plastové

				Kuchynka		9.36		PVC		maľovka

				Sklad liekov		11.15		PVC		maľovka

				SPOLU		386.83						36		57.93





KCHO+ambulancie

		Chirurgické ambulancie - Hlavná budova - prízemie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien

				vyšetrovňa		13.35		dlažba		obkladačky

				recepcia		21.40		dlažba		maľovka

				ambulancia I.		31.01		dlažba		obkladačky

				čistiaca miestnosť		7.00		dlažba		obkladačky

				zákroková sála		21.00		dlažba		obkladačky

				vstup do zákrokovne + kabínky		23.25		dlažba		maľovka

				ambulancia II.		21.05		dlažba		obkladačky

				denná miestnosť		15.40		dlažba		obkladačky+maľovka

				sklad		9.15		dlažba		maľovka

				SPOLU		162.61









		Klinika chirurgickej onkológie - Hlavná budova - 2. a 3. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		A 209		WC		2.42		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 207		WC		2.42		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 214		sekretariát		13.74		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 213		prednosta klinky		24.00		koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		5.50		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 212		konzultacie		21.70		koberec		obkladačky 		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				konzultacie		26.00		dlažba		obkladačky + maľovka

		332		lekárska izba		19.87		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		333		lekárska izba		17.20		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		334		lekárska izba		17.30		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		338		seminárna miestnosť		38.50		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		188.65						20		34.00





				Celkom spolu		351.26





OLG

		Oddelenie lekárskej genetiky - Hlavná budova - 1. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		147a		Laboratórium FISH		16.64		PVC		obkladačky		4		6.40		plastové

		148a		Prístrojová miestnosť molekulovej genetiky		41.20		PVC		obkladačky		5		8.00		plastové

		148		Laboratórium molekulovej genetiky		35.35		PVC		obkladačky		3		4.80		plastové

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové

		149		Laboratórium molekulovej genetiky		28.58		PVC		obkladačky		4		6.40		plastové

		150		Pracovňa - molekulová genetika		21.05		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové

		151		Pracovňa - molekulová genetika		21.26		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové

				Chodby		151.10		PVC

		153		Elektroforetická miestnosť		8.94		PVC		obkladačky		2		3.20		plastové

		147		Pracovňa		9.11		PVC		obkladačky		1		1.60		plastové

		155		WC - personál		2.11		dlažba		obkladačky+maľovka

		154		pracovňa		4.38		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

		157		Príjem vzoriek		5.72		PVC

		157a		Kartotéka		11.40		PVC

		159		Vrchná laborantka		8.11		koberec + PVC		maľovka		1		1.60		plastové

				balkón		4.55		dlažba				1		2.70		plastové

		160		Pracovňa		8.24		PVC		maľovka		2		3.20		plastové

		161		Pracovňa - primár		20.23		koberec + PVC		maľovka		3		4.80		plastové

		162		Laboratórium cytogenetiky		18.97		PVC		obkladačky		3		4.80		plastové

		163		Laboratórium molekulovej genetiky		20.82		PVC		obkladačky		3		4.80		plastové

		164		Pracovňa - CGV		16.98		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

		165		Laboratórium molekulovej genetiky		5.71		PVC		obkladačky

		166		Sociálne zariadenie		5.22		dlažba		obkladačky

		169		Ambulancia		23.15		PVC		obkladačky+maľovka		4		6.40		plastové

		171		Denná miestnosť		17.85		PVC		maľovka		3		4.80		plastové

		169a		Sklad		9.88		PVC		maľovka

		176		Laboratórium molekulovej genetiky - meranie		2.80		PVC		obkladačky

		173		WC 		3.25		dlažba		obkladačky+maľovka

		175		WC		2.76		dlažba		obkladačky+maľovka

		172		Umyvárka		7.49		dlažba		obkladačky

		177		Šatňa		15.73		PVC		maľovka

		178		Sklad		8.17		PVC		maľovka

		174		Mrazničky		8.58		PVC		maľovka

				SPOLU		578.98						51		86.00























OKB

		Oddelenie klinickej biochémie - Hlavná budova - 1. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodby		79.40		PVC		maľovka

		C 140		príjem biologického materiálu		18.80		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		C 152		šatňa		16.40		PVC		obkladačky + maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				centrifugovňa		12.73		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 138		umyváreň		19.34		PVC protišmykové		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		C 137		laboratórium		39.10		PVC		maľovka + obkladačky		6		10.20		kovové + drevené šróbovacie

		C 135		denná miestnosť		19.90		PVC		maľovka + drevený obklad		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		C 134		primárka		14.70		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.10		dlažba		obkladačky + maľovka

		C 133		pracovisko vysokoškolákov		13.30		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 132		laboratórium		20.98		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		C 129		sklad		10.30		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 128		vedúca laborantka		10.50		koberec		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 127		sklad horľavín		4.15		PVC + dlažba		maľovka + obkladačky

		C 126		laboratórium		16.30		dlažba		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 125		mraziaca miestnosť		3.40		dlažba		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		C 142		WC		2.97		dlažba		obkladačky + maľovka

		C 143		WC		2.97		dlažba		obkladačky + maľovka

		C 144		sprcha		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		312.94						34		59.20































RDO

		Oddelenie rádiodiagnostiky - Hlavná budova - prízemie 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba pred výťahmi smerom k RDO 		22.44		dlažba		maľovka

				chodba pred FRO a RDO		226.09		dlažba		maľovka

		228		vedúca laborantka		12.36		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		43		primár pracovňa		17.35		koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				chodbička		4.75		patix		maľovka

				sprcha + WC		3.51		dlažba		obkladačky + maľovka

				sklad		6.75		dlažba		obkladačky + maľovka

		82		sklad		4.45		patix		maľovka

		8		sklad		4.55		patix		maľovka

		7		sklad		4.70		patix		maľovka

		70		sklad		2.18		dlažba		maľovka + obkladačky

		168		nočná izba lekárov		7.73		patix		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		58		lekárska izba		8.11		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		5		denná miestnosť

				recepcia - pult 		17.04		PVC		maľovka

		B 63		archív chorobopisov		17.42		patix		maľovka

				archív chorobopisov		22.56		patix		maľovka

		74		WC ženy		3.39		dlažba		obkladačky + maľovka

		75		WC muži		3.39		dlažba		obkladačky + maľovka

		52		vstup ANGIO		16.65		antistatická podlaha		maľovka

		53		ANGIO		41.75		antistatická podlaha		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

		51		ANGIO - malá miestnosť		5.62		dlažba		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ultrazvuk		32.20		antistatická podlaha		maľovka

		39		sklad		5.34		antistatická podlaha		maľovka

		46 		kabínka		3.25		patix		maľovka

		55		kabínka		3.25		dlažba		maľovka

		45		WC		2.56		dlažba		obkladačky + maľovka

		44		sprcha		2.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				denná miestnosť laboranti		32.92		PVC + dlažba		maľovka + obkladačky

				RTG II		42.84		antistatická podlaha		maľovka

		65		kabínka		2.45		dlažba		maľovka

		66		kabínka		2.45		patix		maľovka

		56 B		kuchynka		2.37		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC		2.17		dlažba		obkladačky + maľovka

		78		archív		12.48		dlažba		obkladačky

				RTG I		42.68		antistatická podlaha		maľovka

		73 A		kabínka		2.13		PVC		maľovka

				kabínka		2.13		PVC		maľovka

				kabínka		2.13		PVC		maľovka

				chodba		131.80		dlažba		maľovka

				popisovňa		40.71		PVC + antistatická podlaha		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				popisovňa		7.70		antistatická podlaha		maľovka + obkladačky

		51		vyšetrovňa USG prsníkov

				chodba		110.45		patix		maľovka		9		15.30		kovové + drevené šróbovacie

		61		denná miestnosť laboranti		12.33		patix		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		62		nočná izba laboranti		8.11		patix		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		4		popisovňa mamografia		20.41		PVC		obkladačky + maľovka

				archív mamografie		14.10		PVC		maľovka

				archív mamografie		10.27		PVC		maľovka + obkladačky

				WC		3.24		dlažba		obkladačky + maľovka

				evidencia mamografie		10.69		PVC		maľovka

				objednávacia miestnosť mamografie		7.00		PVC		maľovka

				kabínka mamografia		2.72		PVC		maľovka

				kabínka mamografia		2.72		PVC		maľovka

				SPOLU		1030.89						38		64.60





		Oddelenie rádiodiagnostiky - suterén -1



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		C 05		popisovňa		23.28		PVC		maľovka

				prechodná miesnosť		4.18		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kanylovňa		19.30		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.41		dlažba		obkladačky + maľovka

				denná miestnosť		12.20		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

				kabínka MRI		1.30		PVC		obkladačky + maľovka

				kabínka CT		1.75		PVC		maľovka

				vyšetrovňa MRI		7.47		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

				vyšetrovňa CT		16.06		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		14.79		PVC		maľovka

				čakáreň CT + MR		24.72		PVC		maľovka + presklená stena

		0-7		WC		2.98		dlažba		obkladačky + maľovka

		0-6		WC		2.98		dlažba		obkladačky + maľovka

				CT popisovňa		15.55		PVC		maľovka		1		2.40		kovové + drevené šróbovacie

				CT 		30.47		PVC		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				WC		1.15		dlažba		obkladačky + maľovka

				kabínka		1.25		PVC		maľovka

				kabínka		1.25		PVC		maľovka

				sklad		10.30		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				MR		32.10		PVC		maľovka

				SPOLU		226.49						15		28.30





				Celkom spolu		1257.38						53		92.90































FRO

		Fyziatricko rehabilitačné oddelenie - Hlavná budova - suterén -1

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba		215.17		PVC		maľovka

		012		telocvičňa		49.50		PVC		drevený obklad		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				posilňovňa		43.40		koberec		maľovka

		011		individuálne cvičenie		20.23		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		010		individuálne cvičenie		13.55		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		09		individuálne cvičenie		19.98		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		08		masáž		10.75		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha		1.45		dlažba		obkladačky + maľovka

				chodba k bazénu		25.25		dlažba		obkladačky

				šatňa k bazénu		12.50		dlažba		obkladačky

		017		masáž pri bazéne		15.40		dlažba		obkladačky

		016		masáž pri bazéne		15.29		dlažba		obkladačky

		015		parafín		15.50		dlažba		obkladačky

				WC ženy		3.19		dlažba		obkladačky + maľovka

				priestor pri bazéne		77.22		dlažba		obkladačky

		035		elektroliečba		69.90		PVC + patix + dlažba		maľovka		10		17.00		kovové + drevené šróbovacie

		036		denná miestnosť		28.20		PVC + dlažba		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		037		vyšetrovňa		21.00		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		038		primárka		14.71		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				vyšetrovňa		21.15		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		040		vedúci fyzioterapeut		13.40		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		041		evidencia		12.70		PVC		maľovka

				WC ženy		2.07		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC muži		2.07		dlažba		obkladačky + maľovka

				bazény - vstup		11.90		mramor		mramor + maľovka

				chodba k bazénom		25.80		dlažba		obkladačky		4		10.40		kovové + drevené šróbovacie

				plocha pri veľkom bazéne		129.01		dlažba				38		98.80		kovové + drevené šróbovacie

				chodba pri toaletách		26.30		dlažba		obkladačky

				WC muži		3.50		dlažba		obkladačky

				WC ženy		3.50		dlažba		obkladačky

				šatňa		37.90		dlažba		obkladačky + maľovka

				prezliekareň pred saunou muži		6.45		dlažba		obkladačky + maľovka

				malý bazén pred saunou		5.04		dlažba		obkladačky

				WC muži		1.26		dlažba		obkladačky

				sprcha muži		1.04		dlažba		obkladačky

				prezliekareň pred saunou ženy		6.45		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC ženy		1.26		dlažba		obkladačky

				sprcha ženy		1.04		dlažba		obkladačky

				SPOLU		987.63						82		177.20























GAE

		Gastroenterologické oddelenie - Hl. budova  - 2. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		A 254		prípravovňa		16.04		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		260		ENDO 1		16.54		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 256		ambulancia		12.37		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		257		denná miestnosť		20.27		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		258		ENDO 2		15.70		PVC		obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		256		ENDO 3		12.35		dlažba		obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		259		čistiaca miestnosť		12.80		dlažba		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		20.55		PVC		maľovka 

		435		lekárska izba		22.30		koberec		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				WC		3.20		dlažba		obkladačky

				SPOLU		152.12						20		34.00















































OCS

		Oddelenie centrálnej sterilizácie - Hlavná budova -1.poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				prijímacia miestnosť		20.00		dlažba		obkladačky

				WC		3.55		dlažba		obkladačky + maľovka

				príjem materiálu		33.70		dlažba		obkladačky

				čistiaca miestnosť		5.20		dlažba		obkladačky

				sklad		8.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				chodba pri skrinkách		15.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				vstupná hala - 2.vchod		18.30		dlažba		obkladačky

				sklad		4.30		PVC		maľovka + obkladačky

				plazmová miestnosť		19.00		dlažba		obkladačky

				setovňa		49.30		dlažba		obkladačky

				prezliekáreň		9.80		dlažba		maľovka 

				sprchy		5.30		dlažba		obkladačky + maľovka

				šatňa		13.00		dlažba		maľovka

				sprcha		3.25		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC		1.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				filter		5.25		dlažba		obkladačky + maľovka

				denná miestnosť		10.30		mramor		mramor		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

				denná miestnosť		17.30		dlažba		maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		41.04		PVC		obkladačky

				vrchná sestra		15.80		koberec		maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

				WC + sprcha		5.26		koberec + dlažba		obkladačky

				SPOLU		304.75						6		15.60

















































NL

		Nemocničná lekáreň

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		27		vstupná hala		13.14		patix		maľovka

		30		výdajňa liekov		33.60		patix		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

		31		umyvárka		8.80		dlažba		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		32		galenika		19.34		dlažba		pbkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		34		sklad liekov		38.26		patix		maľovka		8		13.60		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		21.25		patix		maľovka

				kuchynka		4.00		patix		maľovka + obkladačky

		36		pracovňa		9.18		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		37		pracovňa		13.93		koberec		maľovka		3		3.40

				sprcha + WC		3.95		dlažba		obkladačky+maľovka

				vedúca lekárne		15.42		koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				miestnosť pred vedúcou		11.84		koberec		maľovka + obkladačky

		33		schodište do suterénu		9.52		PVC		maľovka

				chodba v suteréne		28.66		dlažba		maľovka

		019		WC		2.29		dlažba		obkladačky+maľovka

		020		umyvárka		2.12		dlažba		obkladačky+maľovka

		021		sklad galenický		11.08		PVC		maľovka

		022		chladiaca miestnosť		7.05		dlažba		maľovka

		023		cytostatický sklad		7.05		patix		maľovka

		024		sklad horľavín		8.85		dlažba		maľovka + obkladačky

				príjem tovaru		9.87		dlažba		maľovka + obkladačky

		017		denná miestnosť		23.22		patix + koberec		maľovka

		018		sklad liekov		23.41		patix		maľovka

				kuchynka		9.05		patix		maľovka + obkladačky

				sprcha		2.15		dlažba		obkladačky+maľovka

		013		šatňa		15.65		patix		maľovka

				sklad žieravín		6.13		dlažba		maľovka + obkladačky

				umyvárka		2.40		dlažba		maľovka + obkladačky

		60		sklad ŠZM		69.30		patix + koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

		71		kancelária  v AB		17.70		koberec		maľovka		2		2.45		plastové

		58		sklad		28.00		patix		maľovka

		44		sklad		19.60		dlažba		maľovka

				SPOLU		495.81						35		56.85









Patológia

		Patológia I.

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		146		laboratórium		13.22		PVC		obkladačky+maľovka		3		7.80		kovové + drevené šróbovacie

		147		laboratórium		8.12		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		149		laboratórium		8.77		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		148		pracovňa lekára		8.08		koberec		maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		150		laboratórium		18.53		PVC		obkladačky+maľovka		3		7.80		kovové + drevené šróbovacie

				chodba		32.08		PVC		obkladačky+maľovka

		P3		WC muži		2.77		dlažba		obkladačky+maľovka

		P2		WC ženy		2.77		dlažba		obkladačky+maľovka

				pracovňa lekára		10.64		koberec		maľovka		3		7.80		kovové + drevené šróbovacie

				pracovňa primára		28.15		koberec		maľovka		5		13.00		kovové + drevené šróbovacie

				kuchynka		3.58		PVC		obkladačky+maľovka

				SPOLU		136.71						20		52.00





		Patológia II.



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba - vstup		16.39		PVC		maľovka

				chodba		33.35		PVC		maľovka

		0-1		dokumentaristka		12.80		koberec		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-2		lekárska izba		13.38		koberec		maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-3		šatňa		13.03		PVC		maľovka

				WC		3.20		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-4		laboratórium - biopsia		20.95		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-5		laboratórium		12.48		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-6		laboratórium		13.91		dlažba		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-7		denná miestnosť		19.61		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

		0-8		sprchy		8.00		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-10		sklad		4.39		PVC		maľovka

				sklad vzoriek		8.86		PVC		maľovka

		0-12		šatňa		1.68		PVC		maľovka

				sklad		5.25		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-13		sklad		4.82		dlažba		maľovka

		0-14		sprcha		3.00		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-15		WC		3.00		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-17		sklad chemikálií		4.70		patix		maľovka

				sprchy prechodové		7.70		dlažba		obkladačky+maľovka

				miestnosť pred mrazákom		29.06		dlažba		obkladačky+maľovka

				pitevňa		20.52		dlažba		obkladačky		3		7.80		kovové + drevené šróbovacie

				chodba spojovacia		7.26		PVC		maľovka

		0-26		WC		2.17		dlažba		obkladačky+maľovka

		0-23		pracovňa sanitára		10.54		PVC		maľovka		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha		1.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				SPOLU		281.15						17		44.20



				Celkom spolu		417.86						37		96.20



























Cytológia

		Cytológia - Pavilón M - prízemie 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba		33.34		PVC		maľovka

		14		sprcha		2.20		dlažba		obkladačky

		13		denná miestnosť		17.00		PVC		obkladačky + maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

		15		WC		2.31		dlažba		obkladačky + maľovka

		11		školiaca miestnosť		17.80		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.06		dlažba		obkladačky + maľovka

		9		laboratórium		16.40		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				sprcha + WC		3.48		dlažba		obkladačky + maľovka

		7		primárka		16.59		PVC		maľovka		3		4.51		drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		3.27		dlažba		obkladačky + maľovka

		3		sklad		8.50		dlažba		obkladačky + maľovka

		4		laboratórium		7.00		dlažba		obkladačky

		5		odberová ambulancia		7.13		PVC		maľovka		2		3.62		drevené šróbovacie

				SPOLU		138.08						14		21.66



















Poliklinika

		Poliklinika - ambulancie 1. poschodie + Pavilón M - suterén

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				vestibul		105.48		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

		A 109		endokrinologická amb.		19.26		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				denná miestnosť		9.58		PVC		maľovka + obkladačky

		C 124		sklad		14.20		dlažba		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				sklad		5.50		dlažba		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 226		WC muži		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 225		WC ženy		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 230		WC		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 231		WC		4.30		dlažba		obkladačky + maľovka

		A 118		urologická amb.		14.10		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				urologická amb.		26.30		PVC		obkladačky		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		A 115		sanitárka		13.60		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 137		termovízna amb.		13.64		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				termovízna amb.		21.64		PVC		maľovka + obkladačky		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				termovízna amb.		13.20		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

		A 140		sklad		16.57		PVC		obkladačky						kovové + drevené šróbovacie

		147		archív		7.26		dlažba		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

		148		WC		2.69		dlažba		obkladačky + maľovka

				neurologická amb.		34.80		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ambulancia EKG		13.65		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				čakáreň		17.93		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 136		amb. ECHO		20.08		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		A 145		ortopedická amb.		19.96		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		146		ORL amb.		16.70		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ORL amb.		13.50		PVC		obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				ORL amb. - sklad		8.90		PVC		maľovka						kovové + drevené šróbovacie

				ORL - lekárska izba		9.66		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 113		kožná amb. II - sestra		13.47		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kožná amb. II - vyšetrovňa		20.48		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 112		kožná amb. I - sestra		13.47		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kožná amb. I - vyšetrovňa		20.48		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				čakáreň - kožné amb.		17.00		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		A 119		interná predoperačná amb.		14.29		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				interná predoperačná amb. - vyšetrovňa		20.83		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 132		mamologická amb. II		20.93		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				mamologická amb.II - vyšetrovňa		11.98		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				čakáreň		29.05		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

				prsníková amb. I		12.20		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				prsníková amb. I - vyšetrovňa		19.40		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				kožná amb. III 		13.60		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				vrchná sestra		13.60		laminát		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				psychologická amb.		15.34		koberec		maľovka		3		2.70		plastové

				chodba		3.64		koberec		maľovka

				sociálne zariadenie		2.40		dlažba		obkladačky

				psychiatrická amb.		15.34		koberec		maľovka		3		2.70		plastové

				chodba		3.64		koberec		maľovka

				sociálne zariadenie		2.40		dlažba		obkladačky

				SPOLU		738.94						75		122.70





Pneumologicko-endo.odd.

		Pneumologicko - endoskopické oddelenie - Hlavná budova 2. posch.

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		A 219		pneumologická amb.		13.37		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 128		pneumologická amb.		21.30		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		A 127		pneumologická amb.		20.90		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		A 220		pneumologická amb.		9.47		PVC		obkladačky + maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 221		pneumologická amb.		21.44		PVC		obkladačky + maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				pneumologická amb. - denná miestnosť		20.70		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		A 222		pneumologická amb.		13.30		PVC		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		A 223		pneumologická amb.		20.30		PVC		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		140.78						22		37.40





OKŠ

		Oddelenie klinických štúdií - Hlavná budova - 4.poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		417		kancelária		16.49		PVC		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		418		kancelária		13.28		PVC		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		419		kancelária		16.74		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		416		kancelária		20.20		PVC		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				WC		4.24		PVC		obkladačky + maľovka

		405		archív		14.71		PVC		maľovka

		430		archív		12.04		PVC		maľovka

				SPOLU		97.70						13		22.10



















































Riaditeľstvo

		Riaditeľstvo - Hlavná budova _ 3.poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba  k riaditeľstvu od výťahov		88.21		PVC		maľovka

				chodba pred zasadačkou		27.00		PVC		maľovka

				chodba pred riaditeľským výťahom		39.10		PVC		maľovka

				WC ženy		9.25		dlažba		obkladačky + maľovka

		338		WC		9.25		dlažba		obkladačky + maľovka

		309		sklad		10.22		PVC		maľovka

		310		sklad		20.29		PVC		maľovka

		346		zasadačka		39.70		laminát		drevený obklad		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		347		seminárna miestnosť		34.73		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		345		kuchynka		6.95		koberec		obkladačky + maľovka		1		1.70		kovové + drevené šróbovacie

		344		kancelária - ÚKR		15.70		koberec		maľovka + obkladačky		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		343		tlačové		8.86		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

		311		kancelária		14.70		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		3.53		koberec		obkladačky + maľovka

		313		sekretariát riaditeľa		19.76		laminát		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				pracovňa námestníka		23.29		laminát		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.18		dlažba		obkladačky + maľovka

				prijímacia miestnosť		17.93		koberec		drevený obklad		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				pracovňa riaditeľa		24.28		laminát		maľovka		6		10.20		kovové + drevené šróbovacie

				sprcha + WC		4.70		dlažba		obkladačky + maľovka

		317		WC sekretariát		3.63		dlažba		obkladačky + maľovka

		319		pracovňa námestníka pre ZS		20.71		laminát		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		1.95		dlažba		obkladačky + maľovka

		322		kancelária 		14.60		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				kúpeľňa + WC		2.80		dlažba		obkladačky + maľovka

		326		WC ženy		4.57		dlažba		obkladačky + maľovka

		327		WC muži		4.57		dlažba		obkladačky + maľovka

		328		právnik		16.78		koberec		maľovka		4		6.80		kovové + drevené šróbovacie

		407		prednášková sála veľká		150.40		koberec + patix		drevený obklad

				SPOLU		641.64						44		74.80







Knižnica

		Lekárska knižnica - Hlavná budova 4. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba		38.00		koberec		maľovka

				kaplnka		71.30		koberec		maľovka

				chodba pred knižnicou		17.62		koberec		maľovka

		422		študovňa		35.00		koberec		maľovka		5		8.50		kovové + drevené šróbovacie

				knižnica		13.03		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

		422/A		knižnica		70.95		koberec + PVC		maľovka		11		18.70		kovové + drevené šróbovacie

				kancelária vedúcej		13.03		koberec		maľovka		2		3.40		kovové + drevené šróbovacie

				knižnica		31.07		koberec		maľovka		9		15.30		kovové + drevené šróbovacie

		426		WC ženy		9.22		dlažba		obkladačky

				SPOLU		299.22						29		49.30













































OIT

		Oddelenie informačných technológií -  Hlavná budova 4. poschodie

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba k OIT pred veľkou sálou		116.60		koberec		maľovka

				chodba pred OIT		49.24		PVC		maľovka

		8		WC		12.30		dlažba		obkladačky + maľovka

		412		kancelária		28.20		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				serverovňa		13.20		PVC		maľovka

		413		kancelária		28.30		koberec		maľovka		4		6.80

		414		vedúci odd.		18.50		koberec		maľovka		3		5.10

		415		kancelária technikov		20.70		koberec		maľovka		3		5.10		kovové + drevené šróbovacie

				SPOLU		287.04						13		22.10



















































Administratívna budova

		Administratívna budova

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba prízemie		79.10		PVC		maľovka

		9		podateľňa		18.39		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		9/A		kancelária		14.15		koberec		maľovka		2		2.45		plastové 

		10		kancelária		16.09		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		11		kancelária		30.02		koberec		maľovka + obkladačky		4		6.40		plastové 

		12		kancelária vedúcej		30.00		koberec		maľovka		4		6.40		plastové 

		13		kancelária		19.11		PVC		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		14		archiv		18.00		koberec		maľovka		2		2.45		plastové 

		15		kancelária		17.15		koberec		maľovka		2		3.20		plastové 

				archiv		5.28		koberec		maľovka		2		2.45		plastové 

		7		kancelária		17.80		koberec		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		8		kancelária		16.80		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		3		WC ženy		7.10		dlažba		obkladačky + maľovka

		2		WC muži		7.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				schodište		13.35		PVC		maľovka

				chodba 1.posch.		43.79		PVC		maľovka

		81		WC ženy		7.10		dlažba		obkladačky + maľovka

		51		WC ženy		7.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				chodba pred OP		40.95		PVC		maľovka

		69		kancelária		15.90		koberec		maľovka		2		2.45		plastové 

		70		kancelária		17.26		koberec		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		68		kancelária		18.03		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		66		kancelária		12.56		koberec		maľovka		2		3.20		plastové 

		64		kancelária		18.03		koberec		maľovka		2		3.20		plastové 

		72		kancelária		17.10		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		73		kancelária		16.90		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		74		kancelária		17.70		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		75		kancelária		17.70		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		79		kancelária BOZP		18.08		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

				chodba od WC		13.10		PVC		maľovka

				chodba		38.10		PVC		maľovka

		54		zasadačka		68.90		laminát		maľovka + obkladačky		6		9.60		plastové 

		56		kancelária - sekretariát		16.80		laminát		maľovka		2		2.45		plastové 

				kuchynka		1.70		dlažba		obkladačky + maľovka

		55		kancelária - námestník		31.00		koberec		maľovka		4		5.65		plastové 

				predsieň		2.15		koberec		maľovka

				srpcha + WC		4.36		dlažba		obkladačky + maľovka

		59		kancelária - sekretariát		16.80		laminát		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

				kuchynka		1.70		dlažba		obkladačky + maľovka

				kancelária - námestník		31.00		koberec		maľovka		4		5.65		plastové 

				predsieň		2.20		koberec		maľovka

				srpcha + WC		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		61		kancelária		17.20		koberec		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		63		kancelária		17.30		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		62		kancelária		16.90		koberec		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		60		kancelária		17.20		koberec		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		77		pokladňa		18.00		koberec		maľovka + obkladačky		2		2.45		plastové 

		69		kancelária		15.90		koberec		maľovka		2		2.45		plastové 

		78		kancelária		17.20		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		76		kancelária		18.00		laminát		maľovka + obkladačky		2		3.20		plastové 

		76a		kancelária		16.90		laminát		maľovka		2		2.45		plastové 

				SPOLU		962.65						82		119.20

















SSS

		Stredisko stravovacích služieb



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				vstup do jedálne od výťahov		43.20		dlažba		obkladačky

				vestibul pri šatniach		19.30		dlažba		obkladačky

				dietne sestry		13.50		PVC		maľovka		5		13.00		kovové + drevené šróbovacie

				vstup pre skladom potravín		29.80		dlažba		maľovka

				chodba v sklade		31.60		dlažba		maľovka

				chodba pri kuchynskom výťahu		29.14		dlažba		maľovka

				úpravovňa zeleniny		16.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				úpravovňa mäsa		16.50		dlažba		obkladačky + maľovka

				mliečne výrobky		3.52		dlažba		maľovka

				chladnička		3.10		dlažba		obkladačky

				chladnička		8.60		dlažba		obkladačky

				sklad konzerv		16.60		dlažba		maľovka

				sklad konzerv		17.70		dlažba		maľovka

				múčne výrobky		17.70		dlažba		maľovka

				kancelária		16.80		koberec		maľovka

				SPOLU		283.56						5		13.00

























OPTČ -sklady MTZ

		Oddelenie prevádzkových a technických činností + sklady Materiálno-technického zabezpečenia



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		61		sklad MTZ		40.80		PVC + koberec		maľovka		3		7.80		kovove šróbovacie

		59		sklad MTZ		68.20		patix 		maľovka		5		13.00		kovove šróbovacie

				sklad MTZ		38.40		patix 		maľovka		2		5.20		kovove šróbovacie

		62		WC		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

		63		WC		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				údržba - šatňa		2.00		dlažba		maľovka

				sprcha + WC		3.15		dlažba		obkladačky + maľovka

				denná miestnosť - údržba		15.50		PVC		maľovka		2		3.20		kovove šróbovacie

				chodba pri autodoprave		7.00		dlažba		maľovka

				chodba 		28.30		PVC		maľovka

				kancelária 		13.40		PVC		maľovka		3		4.80		kovove šróbovacie

				vrátnica - čakáreň		18.35		dlažba		maľovka

				vstup do čakárne		2.51		dlažba		maľovka

				WC ženy		2.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC muži		2.80		dlažba		obkladačky + maľovka

				vrátnica		12.80		dlažba		maľovka

				prechodná miestnosť		2.75		dlažba		maľovka

				sprcha 		1.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				WC		1.10		dlažba		obkladačky + maľovka

				odpočiváreň		6.00		dlažba		maľovka		2		3.20		kovove šróbovacie

				kuchynka		12.50		dlažba		maľovka		1		1.60		kovove šróbovacie

				SPOLU		284.66						18		38.80













































Práčovňa

		Práčovňa

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				chodba z FRO do práčovne		7.95		dlažba		maľovka

				sklad prádla		26.32		patix		maľovka

				chodba pri výťahoch		22.63		dlažba		obkladačky+maľovka

				sklad		10.70		PVC		obkladačky+maľovka		3		7.80		kovove šróbovacie

		8		kancelária vedúcej		8.00		PVC		obkladačky+maľovka		2		5.20		kovove šróbovacie

		9		sklad práškov		5.92		dlažba		maľovka

				chodba pri práčkach		70.60		dlažba		obkladačky		2		5.20		kovove šróbovacie

				žehliareň		142.03		dlažba		obkladačky		9		23.40		kovove šróbovacie

				šatne		18.29		patix + dlažba		maľovka

				sprchy		5.75		dlažba		obkladačky

				WC		2.92		dlažba		obkladačky+maľovka

				kuchynka		14.47		PVC		obkladačky+maľovka

		17		sklad čistého prádla		60.68		dlažba		obkladačky+maľovka

				chodba pred skladom		22.12		dlažba		maľovka

				sprcha		4.27		dlažba		obkladačky+maľovka

				SPOLU		422.65						16		41.60

























dispečing + slaboprúd

		Dispečing 

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

		0-14		dispečing		14.40		koberec		maľovka + obkladačky		3		7.80		kovové + drevené šróbovacie

				dispečing		11.00		koberec		maľovka + obkladačky		2		5.20		kovové + drevené šróbovacie

				šatňa		9.80		koberec		maľovka 

		0-16		WC		2.88		dlažba		obkladačky + maľovka

		0-16		sprcha		3.88		dlažba		obkladačky + maľovka

				chodba pri dispečingu		27.00		PVC		maľovka

				SPOLU		68.96						5		13.00





		Slaboprúd



		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				dielňa		41.20		PVC		maľovka		7		18.20		kovové + drevené šróbovacie

				šatňa		10.90		dlažba		maľovka

				SPOLU		52.10						7		18.20



				Celkom spolu		121.06						12		31.20























vestibul + schodištia

		vestibul + schodištia + chodby

		číslo miestnosti		typ miestnosti		plocha/m2		typ podlahy		typ steny		počet okien		plocha okien/m2		typ okien

				bufet		30.10		dlažba

				bufet - sedenie		96.40		dlažba		maľovka

				zádverie - hl. budova		9.20

				zádverie - poliklinika		9.20

				informátorka		35.55		dlažba		presklená stena

				vestibul pred mamografiou		150.30		dlažba		drevený obklad + presklená stena

				pánska toaleta pred COS		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta pred COS		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				bezbariérová toaleta pred COS		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska toaleta pred chir.amb.		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta pred chir.amb.		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				bezbariérová toaleta pred chir.amb.		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska toaleta Pavilón M		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta Pavilón M		2.40		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska toaleta pred GAE		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta pred GAE		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				bezbariérová toaleta pred GAE		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska toaleta poliklinika		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta poliklinika		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				bezbariérová toaleta poliklinika		2.60		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska tolaeta pred OKB		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta pred OKB		8.85		dlažba		obkladačky + maľovka

				dámska toaleta pri psychologickej amb.		1.25		dlažba		obkladačky + maľovka

				pánska toaleta pri psychologickej amb.		1.25		dlažba		obkladačky + maľovka

				šatňa		16.32		patix		maľovka + obkladačky

				chodba pred osobnými výťahmi prízemie		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi prízemie		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.		21.46		dlažba		maľovka

				chodba od GAE po Gynekologiu 2.posch.		98.90		PVC		maľovka

				chodba pred gynekológiou 2.posch		22.63		PVC		maľovka

				chodba pred sekretariatom LFUK 3.posch.		80.48		PVC		maľovka

				chodba 3.posch. pred lek.izbami		93.10		PVC		maľovka

				chodba pred gyn.ambulanciami 2.posch.		49.90		PVC		maľovka

				chodba pred chir.sekretariatom 2.posch.		93.10		PVC		maľovka

				chodba pri termovízii 1.posch.		98.54		PVC		maľovka

				chodba pred ambulanciami 		93.10		PVC		maľovka

				chodba pred OOH II - 3.posch. Hl. budova		90.00		PVC		maľovka

				chodba pri výťahoch 4. posch.		88.00		PVC		maľovka

				chodba 3.posch.pred veľkými výťahmi		170.30		dlažba		maľovka

				schody v Pavilóne z -1 na prízemie		48.40		dlažba

				schody v Pavilóne z prízemia na 2.posch.		56.20		dlažba

				schody pri rampe do -2		27.05		dlažba

				schody pri kuchynskom výťahu		11.85		dlažba

				schody v hlavnej budove pri nákladných výťahoch		96.94		dlažba

				schody v hlavnej budove pri osobných výťahoch		96.94		dlažba

				schody riaditeľstvo		76.55		dlažba

				schody do veže		110.25		dlažba

				prechod medzi Pavilónom a Hlavnou budovou		202.10		PVC		presklená stena

				chodba S -2		581.46		dlažba		obkladačky 

				chodba S-1		225.80		mramor		mramor + maľovka

				tunel		230.70		dlažba		maľovka

				výťah čistá prevádzka - hlavná budova		4.00		PVC

				výťah špinavá prevádzka - hlavná budova		4.00		PVC

				výťah osobný - riaditeľstvo		3.60

				výťah osobný - hlavná budova		1.13

				výťah osobný - hlavná budova		1.13

				výťah osobný - hlavná budova		1.13

				výťah osobný - hlavná budova		1.13

				okná - 4 poschodia								144		390.40		kovové nešrobovacie



				SPOLU		3426.28						144		390.40
















